


<b>INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL "HUMBERTO RAFFO RIVERA"</b> 	<b>GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>	<b>PROCESO</b> Administración Planta Física y de los Recursos		
		<b>COMPONENTE</b> Suministro y Dotación		
		<b>Código</b> FRT-005	<b>Pág. 1</b> de 3	<b>Versión 03-</b> 09-11

**MANIFESTACION DE INTERESES POSIBLES OFERENTES  
 ACTA DE VISITA DE OBRA**

**SELECCIÓN ABREVIADA – MENOR CUANTIA NO. 1151.20.3.SMC 001 DE  
 2019**


**OBJETO:** REPARACION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LOS TECHOS Y PAREDES EXTERNAS DE LOS SALONES DE CLASE, BLOQUE ADMINISTRATIVO, PASILLO Y CUBIERTA DEL TALLER DE ELECTRICIDAD DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL HUMBERTO RAFFO RIVERA.

En el municipio de Palmira a los veinte (20) días del mes de Febrero del año dos mil diecinueve (2019), siendo las diez de la mañana (10:00 AM) se dio inicio a la visita de obra de la SELECCIÓN ABREVIADA- MENOR CUANTIA que nos ocupa de conformidad a lo establecido en el pliego de condiciones, en lo que respecta a la visita de obra programada en las condiciones allí establecidas. Inicialmente, se procede a preguntar qué personas de las que se encuentran en el sitio asisten a la visita de obra que nos ocupa y se presentan:

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	CC	EMPRESA	PROFESION
1	HECTOR FERNANDO BETANCOURTH	94.329.899	Consorcio Obras de Mantenimiento 2019	INGENIERO CIVIL
2	EMILCE LARRAHONDO	66.878.444	Consorcio Obras de Mantenimiento 2019	INGENIERA CIVIL

El Coordinador de la visita señala que revisados los documentos de identificación y representación cumple la siguiente persona para quedar inscrito para la visita de obra:

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	CC	EMPRESA	PROFESION
1	HECTOR FERNANDO BETANCOURTH	94.329.899	Consorcio Obras de Mantenimiento 2019	INGENIERO CIVIL
2	EMILCE LARRAHONDO	66.878.444	Consorcio Obras de Mantenimiento 2019	INGENIERA CIVIL

<b>INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL "HUMBERTO RAFFO RIVERA"</b> 	<b>GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>	<b>PROCESO</b> Administración Planta Física y de los Recursos		
		<b>COMPONENTE</b> Suministro y Dotación		
		<b>Código</b> FRT-005	<b>Pág. 2</b> de 3	<b>Versión 03-</b> 09-11

En consecuencia se da inicio formal a la visita de obra con el siguiente orden:

1. Verificación de asistentes
2. Desplazamiento al sitio de la obra.
3. Respuesta a interrogantes de (carácter técnico).
4. Terminación del acta de visita de obra.
5. Entrega de copia del acta de visita de obra a los proponentes interesados.

## **DESARROLLO DEL ACTA**

### **1. VERIFICACIÓN DE ASISTENTES**

A la visita de obra asistió EL INGENIERO CIVIL HECTOR FERNANDO BETANCURT SARRIA, LA ING. EMILCE LARRAHONDO, quienes quedan apto para la inscripción previa verificación de documentos por parte del coordinador de la obra.

### **2. DESPLAZAMIENTO AL SITIO DE LA OBRA.**

El coordinador de la visita y todas las personas se desplazan hacia el sitio de la obra y en el recorrido va indicando el objeto social de la Institución Educativa y forma como lo cumple.

### **3. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO, (RESPUESTA A INTERROGANTES DE CARÁCTER TÉCNICO).**

En el sitio de la obra donde se ejecutará el proyecto, reunidos, se procedió a inspeccionar, examinar el sitio y sus alrededores, la naturaleza del terreno la forma y características del sitio, las cantidades, localización, naturaleza de la obra, materiales necesarios para su ejecución, vías de acceso al sitio y condiciones del medio ambiente.

Adicionalmente, se dio a conocer el procedimiento para la disposición final de escombros, teniendo en cuenta, que el proponente que sea seleccionado como contratista, una vez finalice las obras no deberá dejar ningún tipo de escombros dentro ni fuera de la obra.


Los interesados en presentar propuesta pregunta:

No se presentaron preguntas.

### **4. TERMINACIÓN DEL ACTA DE VISITA DE OBRA.**

Se procede a registrar lo ocurrido en la visita de obra, dejando como anexo el registro fotográfico. Finalmente se lee la totalidad del acta a los asistentes y se procede a firmar de conformidad.

La cual finalizo a las 10.30 a.m.

<b>INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL "HUMBERTO RAFFO RIVERA"</b> 	<b>GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>	<b>PROCESO</b> Administración Planta Física y de los Recursos		
		<b>COMPONENTE</b> Suministro y Dotación		
		<b>Código</b> FRT-005	<b>Pág. 3</b> de 3	<b>Versión 03-</b> 09-11

## 5. ENTREGA DE COPIA DEL ACTA DE VISITA DE OBRA A LOS PROPONENTES INTERESADOS.

Terminada el acta a se procede a entregar copia de la misma a cada uno de los asistentes.

No siendo otro el objeto de la presente acta se firma por quienes en ella intervinieron:

**Lic. GERARDO ANTONIO ESPAÑA RODRIGUEZ**

Interventor

Taller de Construcciones Civiles

**HECTOR FERNANDO BETANCOURT SARRIA**

INGENIERO CIVIL

C.C 94.329.899

**EMILCE LARRAHONDO MEDINA**

INGENIERA CIVIL

C.C 66.878.444

**LINA FERNANDA FLOREZ PEREZ**

Auxiliar Administrativo Grado 9

**PAULA ANDREA JARAMILLO ALEGRIAS**

Auxiliar Administrativo Grado 15